

上海市建设工程设计招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	1902PD0517	标段号：	B01
招标人：	上海东岸投资（集团）有限公司		
招标代理机构：	上海百通项目管理咨询有限公司		
联系人：	谢蓉	联系电话：	13235324425
联系地址：	浦东长岛路241号180室		
招标方式：	公开招标		
招标标段名称：	柳菲路（林德路-区界）新建工程		
招投标情况（共4个投标人）			
投标人	中标候选人排序	否决投标情况	投标报价（万元）
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	第一中标候选人		229.67
上海浦东建筑设计研究院有限公司	第二中标候选人		232.01
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司			231.1
济南城建集团有限公司			185.76
公示期限：	2025-06-20 至 2025-06-23		
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人		

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海东岸投资（集团）有限公司

发布日期：2025年06月20日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1（1）投标文件中技术标书为暗标，但采用图签具名或带有单位、人员、业绩等任何可辨识名称、标志、标记的。 1（2）投标文件的方案有明显错误，且无法实质性响应招标文件的要求。 1（3）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。		

二、 技术标详情评审结果							
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	技术标得分
1	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	75	74	71	64	74	71.6
2	上海浦东建筑设计研究院有限公司	70	57	64.5	55	62	61.7
3	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	66	62	60.5	53	58	59.9
4	济南城建集团有限公司	40	46	51.5	43	43	44.7

三、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			

依据	1 (1) 投标联合体没有提交共同投标协议，即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。 1 (2) 同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 1 (3) 投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。 2 (1) 投标人资质条件不符合要求。 2 (2) 项目负责人资格不符合专业等级要求。 2 (3) 投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。 2 (4) 投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。 2 (5) 投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。 2 (6) 投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。 2 (7) 投标人为本招标项目的代建人或招标代理机构。 2 (8) 投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构为同一法定代表人。 2 (9) 投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构存在管理关系、相互控股或参股关系。 2 (10) 投标人被依法暂停或取消投标资格。 2 (11) 投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书。 2 (12) 投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。 2 (13) 投标人在近三年内发生重大设计质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。 2 (14) 投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（移除的除外）。 2 (15) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人员名单。 2 (16) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为。 2 (17) 投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 2 (18) 投标人在本标段有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 3 (1) 若设定设计服务收费最高投标限价，设计费报价超过最高投标限价。 3 (2) 设计费投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的。 3 (3) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。 3 (4) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，该投标人不能作出书面合理说明并提供相应的证明材料的。 3 (5) 投标报价应当澄清拒绝澄清的。 3 (6) 设计服务周期不符合招标文件要求的。 3 (7) 未按招标文件要求提交投标保证金的。（投标保函采用电子验证，以开标当天银行查询结果为准。） 3 (8) 未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
----	---

四、 商务标详细评审结果							
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	商务标得分
1	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	16.84	17.84	18.84	17.84	17.84	17.84
2	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	18.13	17.13	17.13	18.13	17.13	17.53
3	上海浦东建筑设计研究院有限公司	16.97	17.97	16.97	15.97	17.47	17.07
4	济南城建集团有限公司	17.3	15.3	15.3	16.3	15.8	16

五、 评标委员会评分					
序号	投标人名称	技术得分	商务得分	得分	排名
1	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	71.6	17.84	89.44	1
2	上海浦东建筑设计研究院有限公司	61.7	17.07	78.77	2
3	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	59.9	17.53	77.43	3
4	济南城建集团有限公司	44.7	16	60.7	4

六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人						
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司项目负责人（方国靖）类似业绩						
项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	项目负责人证件号码
W2024040134433	翠轩路（柳菲路～东明路）新建工程	市政	上海	长约0.32公里，规划红线宽度16米，规划等级为城市支路。采用单幅路横断面形式。	2024-12-31至	142732199203190813
W2023020137629	林德路（新桥港西～林海公路）新建工程	市政	上海	道路全长约2.5公里，规划红线宽度20米。规划为城市支路，设计速度为30km/h，红线宽度为20m。桥梁设计荷载为城-B级。	2024-12-31至	142732199203190813
W2024040134481	三林外环外区域宁泽路（耀翔路-翠轩路）新建工程	市政	上海	道路全长约0.62公里，规划道路红线宽16米，规划道路等级为城市支路。采用两快两慢单幅横断面布置形式。	2024-12-31至	142732199203190813
W2023120134464	懿德路（林礼路-东明路）新建工程	市政	上海	长约0.8公里，规划道路红线宽24米，规划道路等级为城市支路。	2024-12-31至	142732199203190813
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司项目业绩						
项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W2021040140504	七宝镇九星地区配套市政道路一虹莘路（顾戴路-漕宝路）道路改建工程	上海城投置地项目管理有限公司	道路工程(等级)：2230m	1489.55	2020-12-21	至
W2017100130562	川南奉公路（迎宾大道～施新路）改建工程	上海祝桥川南奉路工程管理有限公司	道路全场4.3公里，规划红线40米，道路为次干道一级	737	2017-07-01	2021-10-19至
W2022060133856	临港新片区综合产业片区洲德路（润荷路-业波路）道路新建工程	上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）	道路规划等级为城市次干路，设计速度40千米/小时，红线宽度35米，全长约0.5公里	98.15	2022-08-23	2022-11-24至
W2021110106288	连亮路（区界～祁安路）道路新建工程	上海市普陀区市政水务工程建设中心	道路规划红线宽度20米，长度约390米，道路等级城市支路	21	2021-09-28	2022-10-28至

W202006013124 3	中山北路（金沙江路～光复西路）地面道路改建工程	上海市普陀区市政水务工程建设中心	中山北路（金沙江西路-光复西路）为拓宽改建工程，该段规划红线宽度为60m，本工程对辅道部分进行拓宽，拓宽区域为道路西侧K0+020-K0+220、K0+560-K0+933，道路东侧K0+600-K0+920为路面翻新改建路段	41.07	2020-02-20	2021-11-23至
W202008013863 7	方竹路（塘下公路~环湖西三路）大中修工程	上海临港新城城市建设发展有限公司	本次项目建设内容主要包括 1、道路工程：含路面大修、人行道及道路附属设施翻修； 2、桥梁工程：含农场中心河桥、秋涟河桥、夏涟河桥翻修； 3、排水工程：含雨污水管道养护和修复、排水附属设施翻修； 4、电气工程：含杆合箱、道路照明； 5、景观提升工程：加设绿化带、增设绿道、人行道更换铺装材质、桥梁栏杆更换、局部围墙翻新、增加城市家具等内容。道路等级为城市支路；设计速度为30km/h，红线宽度24m。工程总投资9374.5万元，其中建安费为7926.84万元。	234.28	2020-09-01	2023-11-08至
W202306013262 9	上海国际旅游度假区南一片区雨水总管项目	上海申迪建设有限公司	本工程星港路（鹿涂路-鹿港路）、鹿灶路（星浜路-星港路）及泵站进水总管，设计管道管径DN2000-DN3500，管道长度约1790m，泵站进水闸门井兼做本工程顶管工作井，围护结构属于本工程范围。	195.18	2023-05-09	2024-03-27至

W202312013658 5	长兴岛兴港路（江南大道南）一期新建工程	上海长兴岛开发建设有限公司	长兴岛兴港路（江南大道南）一期新建工程南起南环河，北至江南大道，道路全长约1.47km，规划红线24m，道路等级为城市支路。专业道路、桥梁、排水、电气、绿化。	295.52	2023-10-15	2024-03-10至
W202311013164 2	江桥路（金沙江西路-晓香路）道路及桥梁新建工程	上海地产北虹桥开发建设有限公司	方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场设计配合各阶段竣工验收配合等设计服务工作。	170.57	2023-11-06	2024-05-10至
W202311013184 4	昌瑞路（聚虹路-华翔路）道路及桥梁新建工程	上海地产北虹桥开发建设有限公司	方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场设计配合各阶段竣工验收配合等设计服务工作。	242.72	2023-11-06	2024-05-10至
W202303010668 5	上海国际旅游度假区南一片区星港路（航城路-唐黄路）新建工程	上海申迪建设有限公司	承担本工程道路工程、桥梁工程、排水工程设计及照明、交通标志标线、绿化等附属工程的设计工作。	469.04	2023-03-07	2024-05-10至
W202303010668 3	上海国际旅游度假区南一片区星沙路（星港路-唐黄路）新建工程	上海申迪建设有限公司	承担本工程道路工程、桥梁工程、排水工程设计及照明、交通标志标线、绿化等附属工程的设计工作。	363.23	2023-03-06	2024-05-10至
W202303010669 0	上海国际旅游度假区南一片区鹿灶路（周邓公路-航城路）新建工程	上海申迪建设有限公司	承担本工程道路工程、桥梁工程、排水工程设计及照明、交通标志标线、绿化等附属工程的设计工作。	170.49	2023-03-07	2024-05-10至
W202404013443 3	翠轩路（柳菲路~东明路）新建工程	上海东岸投资（集团）有限公司	长约0.32公里，规划红线宽度16米，规划等级为城市支路。采用单幅路横断面形式。	37.1	2022-10-24	2024-12-31至
W202302013762 9	林德路（新桥港西~林海公路）新建工程	上海东岸投资（集团）有限公司	道路全长约2.5公里，规划红线宽度20米。规划为城市支路，设计速度为30km/h，红线宽度为20m。桥梁设计荷载为城-B级。	290.4	2022-10-24	2024-12-31至

W202404013448 1	三林外环外区域宁泽路（耀翔路-翠轩路）新建工程	上海东岸投资（集团）有限公司	道路全长约0.62公里，规划道路红线宽16米，规划道路等级为城市支路。采用两快两慢单幅横断面布置形式。	51.81	2023-09-26	2024-12-31至
W202312013446 4	懿德路（林礼路-东明路）新建工程	上海东岸投资（集团）有限公司	长约0.8公里，规划道路红线宽24米，规划道路等级为城市支路。	123.67	2022-11-07	2024-12-31至
W202312013748 8	临港新片区港辉路（大泥公路-万水路）改拓建工程	上海临港新片区建设发展有限公司	城市次干路，道路工程、桥梁工程、排水工程、电气工程（含合杆合箱工程）、园林工程及附属工程等	229.91	2023-01-10	2023-12-31至
W202311013185 2	万宁路（高潮路-虞姬墩路）道路及桥梁新建工程	上海地产北虹桥开发建设有限公司	城市支路，方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场设计配合各阶段竣工验收配合等设计服务工作	292.85	2023-11-06	2024-12-31至
W202310013007 4	颛桥镇中心村“城中村”改造配套市政道路—银春路（中春路—沪闵路）道路新建工程	上海地产星侨置业有限公司	城市支路，方案设计、初步设计及概算、施工图设计、现场设计配合各阶段竣工验收配合等设计服务工作。	233.28	2023-09-28	2023-12-31至
W202312013229 2	文定路（钦州路-田川路）道路新建工程	上海市徐汇区交通管理中心	城市支路，道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程等	84.8	2023-12-07	2024-12-31至

上海浦东建筑设计研究院有限公司项目负责人（冯恣）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	项目负责人证件号码
W202108013888 9	浦东新区2021年交通信号灯实事工程	市政	上海市浦东新区	道路改造、管线设施改造、通信光缆升级、接电改造等。	2021年12月至2022年12月	320981198501190227
W202110013712 0	秀沿路(申江南路-沔新路)改建工程	市政	上海市浦东新区	道路工程、排水工程及其他附属工程。	2022年6月至2024年5月	320981198501190227

上海浦东建筑设计研究院有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W202310013376 1	康新公路北横河桥及两侧道路新建工程	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	长约470米	184.64	2023-09-13	2023-12-02至今

W202008013948 6	硕放路（骆岗路~武夷山路）道路改造工程	中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	长约600米	23.46	2020-02-05	2020-04-02至 2021-12-31
W201804010241 0	常满路（临文路-海港大道）道路大修工程	中国（上海）自由贸易试验区管理委员会保税区管理局	长约2.381公里	89.86	2018-04-13	2018-04-02至 2019-10-02
W201909010190 8	高科中路（罗山路-外环线）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	长约6.5公里，红线宽度50米	598.09	2019-02-05	2020-04-02至 2021-12-22
W202104013858 7	张杨路（罗山路-金桥路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	长度2.4公里，次干路，红线60米	348.52	2021-04-25	2021-04-20至 今
W202103013497 4	临港新片区PDC1-0102单元C5街坊市政道路工程（一期）	上海港城开发（集团）有限公司	长约1100米	166.9	2021-01-08	2021-10-01至 2022-12-31
W202207010766 3	北蔡楔形绿地西业路（绿科路-规划十一路）新建工程	上海浦东开发（集团）有限公司	长约231米	35.68	2022-07-12	2022-12至2023-08-22